

Pasūtītāja Līguma reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_  
Izpildītāja Līguma reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_

## LĪGUMS par autoruzraudzību

Rīgā

2014.gada \_\_. \_\_\_\_\_

**Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests**, tā direktora **Armanda Ploriņa** personā, kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses, un

**SIA „Joms”**, tā \_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas uz \_\_\_\_\_ pamata, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk šī Līguma tekstā „Puses”, saskaņā ar iepirkuma „Autoruzraudzība būvobjektam „Latgales Reģionālā vadības un dispečeru centra rekonstrukcija (II kārtā) Daugavpilī, Siguldas ielā 16a””(identifikācijas Nr. NMPD 2013/59) rezultātiem noslēdz šādu līgumu turpmāk tekstā „Līgums”:

### 1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt objekta „Latgales Reģionālā vadības un dispečeru centra rekonstrukcija (II kārtā) Daugavpilī, Siguldas ielā 16a” turpmāk tekstā „Objekts”, būvprojekta autoruzraudzības darbus visā būvniecības laikā projekta „Vienota neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide” īstenošanas ietvaros, turpmāk tekstā „Darbs”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1), Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2) un Līguma nosacījumiem.

1.2. Izpildītājs uzrauga Objekta rekonstrukcijas atbilstību saskaņotam tehniskajam projektam, saskaņā ar autoruzraudzības plānu un Pasūtītāja noslēgtajā būvniecības līgumā noteikto darba veikšanas plānoto kalendāro grafiku un kvalitātes prasībām. Izpildītājs veic arī citus pienākumus, kādus Izpildītājam kā autoruzraugam uzliek par pienākumu spēkā esošie normatīvie akti vai šis Līgums.

1.3. Pirms Darbu uzsākšanas Puses paraksta, savstarpēji saskaņotu Izpildītāja sastādītu autoruzraudzības plānu, kurš ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.4. Izpildītājs par atbildīgo pilnvaro arhitektu \_\_\_\_\_, Latvijas būvinženieru savienības izsniegtais arhitekta sertifikāta Nr. \_\_\_\_\_.

1.5. Plānotais Darbu veikšanas laiks – 12 mēneši.

### 2. Līguma summa, Darbu nodošanas-pieņemšanas un norēķinu kārtība

2.1. Darba mēneša cena ir EUR 504.90 (pieci simti četri *euro*, 90 centi), pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR 106.03 (viens simts seši *euro*, 03 centi). Darba mēneša cena ar pievienotās vērtības nodokli ir EUR 610.93 (seši simti desmit *euro*, 93 centi).

2.2. Līgumā noteikto darbu cenā ietilpst visi maksājumi, kuri maksājami sakarā ar Līguma saistību izpildi, tai skaitā transporta izdevumi un atlīdzība, kāda Izpildītājam pienākas sakarā ar pienācīgu Līgumā atrunāto saistību izpildi pilnā apjomā.

2.3. Nodokļu jomu regulējošo normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, pievienotās vērtības nodokļa likme tiek piemērota saskaņā ar pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.4. Pasūtītājs samaksu par sniegto Darbu veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu (Līguma 8. punkts), 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no ikmēneša Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, un ikmēneša atskaites saņemšanas.

2.5. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta Izpildītāja norādītajā bankas kontā.

2.6. Izrakstot rēķinu, Izpildītājs norāda rēķinā Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru.

2.7. Gadījumā, ja būvniecības un rekonstrukcijas darbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts autoruzraudzības Darbu veikšanas laiks.

2.8. Izpildītājs iesniedz Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu par iepriekšējo mēnesi līdz katra nākamā mēneša 5. (piektajam) datumam.

2.9. Pasūtītājs izskata saņemto Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu un 3 (trīs) darba dienu laikā to paraksta un atgriež Izpildītājam. Ja Darbu kvalitāte uz nodošanas brīdi neatbilst Pasūtītāja prasībām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt nodošanas - pieņemšanas aktu, un 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski motivēt savus iebildumus un saskaņot jaunu termiņu, kurā Izpildītājam ir jānovērš pieļautās kļūdas vai neprecizitātes.

2.10. Ja Pasūtītājs rakstiski motivējis atteikumu pieņemt veikto Darbu, Puses sastāda aktu, kurā rakstiskā veidā uzrāda Darbu, kas jāizpilda līdz galam vai novēršamos trūkumus, norādot to izpildes/novēršanas termiņus. Izpildītājs saskaņā ar šajā punktā minētu aktu veic tajā norādītos Darbus uz sava rēķina un pēc to veikšanas Pasūtītājs pieņem tos ar atkārtotu Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.

2.11. Ja 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta iesniegšanas Pasūtītājam tas netiek parakstīts vai netiek sniegts motivēts atteikums par veikto Darbu pieņemšanu, veiktie Darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem.

2.12. Ja Līgumā noteikto Darbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto Darbu apjomu proporcionāli Līguma pārtraukšanas brīdī izpildīto Objekta būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas, samaksā Izpildītājam proporcionāli faktiski veiktajiem Darbiem saskaņā ar pušu parakstīto aktu.

### **3. Pušu pienākumi un tiesības**

#### **3.1. Pasūtītāja pienākumi**

3.1.1. norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem Darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;

3.1.2. sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

#### **3.2. Pasūtītāja tiesības**

3.2.1. rakstiski izteikt iebildumus par Izpildītāja veiktām darbībām;

3.2.2. nesniegt informāciju, kas neattiecas uz Līguma priekšmetu;

3.2.3. neapmaksāt Izpildītāja veiktos Darbus, kas nav saskaņoti ar Pasūtītāju.

#### **3.3. Izpildītāja pienākumi:**

3.3.1. Pretendents apņemas veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam tehniskajam projektam, spēkā esošajiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

3.3.2. Izpildītājam ir pienākums regulāri, bet ne retāk kā reizi nedēļā apsekot Objektu atbilstoši plānotajam būvdarbu veikšanas kalendārajam grafikam, kuru Pasūtītājs Pretendentam uz elektroniskā pasta adresi nosūta tiklīdz Objekta būvdarbu veicējs to Pasūtītājam ir iesniedzis un autoruzraudzības plānam, kā arī apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā;

3.3.3. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību tehniskajam projektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;

3.3.4. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša Objekta būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

3.3.5. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Objekta tehniskā projekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības;

3.3.6. Izpildītājam ir pienākums visas atkāpes no Objekta tehniskā projekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no tehniskā projekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;

3.3.7. Izpildītājs sniedz rakstisku ikmēneša atskaiti Pasūtītājam par būvdarbu norisi.

3.3.8. Pabeidzot Objekta būvniecību, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību tehniskajam projektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām;

3.3.9. Izpildītājam ir pienākums ierasties Objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas.

3.3.10. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas Objektā tehniskajā projektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību tehniskajā projektā, vai kādu citu būvprojekta autora vai autoruzrauga vainu vai nolaidību;

3.3.11. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā;

3.3.12. Veicot līgumā paredzētos darbus, Izpildītājs izmanto savu darba spēku un tehniskos līdzekļus, kā arī vajadzības gadījumā piesaista citus konsultantus, bet pilnībā atbild par autoruzraudzības darbu būvobjektā. Pasūtītāja līdzekļi autoruzraudzības veikšanā netiek izmantoti.

3.3.13. Izpildītājam ir pienākums sniegt atbildes uz būvdarbu veicēja jautājumiem Objektā, bet ne vēlāk, kā 5 (piecu) darba dienu laikā darba zīmējumu vai apraksta formā, gadījumā, ja risinājumu nevar pieņemt objektā un tā atspoguļošanai nepieciešams laiks.

#### **3.4. Izpildītāja tiesības:**

3.4.1. Līguma saistību vai jebkuras to daļas izpildi nodot trešajām personām tikai ar iepriekšēju Pasūtītāja piekrišanu. Izpildītājs ir atbildīgs par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi arī tad, ja tas kādu no Darbiem ir uzticējis trešajai personai.

### **4. Pušu atbildība un strīdu risināšanas kārtība**

4.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otram Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus.

4.2. Ja Izpildītājs neievēro 3.3.5. punkta vai 3.3.7. punkta noteikumus, vai ja neierodas objektā 3.3.9. punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 5% apmērā no darba mēneša cenas par katru pārkāpumu. Ja Izpildītājs neievēro kādus citus Līguma noteikumus un ja tas ir par pamatu būvdarbu izpildes termiņa kavējumam, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no darba mēneša cenas par katru nokavēto dienu. Kopējais saskaņā ar šo punktu maksājamais līgumsods nedrīkst pārsniegt 10% no darba mēneša cenas. Šajā punktā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes.

4.3. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līguma 2.4. punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no termiņā nesamaksātās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no Līguma saistību izpildes.

4.4. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt savstarpēji vienojoties, bet ja vienošanās nav panākta, Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - tiesā.

4.5. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

### **5. Nepārvarama vara**

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

5.2. Pusei, kas atsauca uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņas Līgumā paredzēto Līguma saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

### **6. Līguma darbības termiņš**

6.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad Puses ir parakstījušas Līguma 1.3. punktā minēto autoruzraudzības plānu un ir spēkā līdz Objektā nodošanai ekspluatācijā.

6.2. Līgumu var pārtraukt, Pusēm par to savstarpēji vienojoties.

6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

## 7. Citi noteikumi

7.1. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā Līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Objekta būvdarbu veikšanu vai uzraudzību.

7.2. Pušu pārstāvji šī Līguma izpildes laikā:

7.2.1. no Pasūtītāja puses:

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

Fakss:

E-pasts:

7.2.2. no Izpildītāja puses:

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

7.3. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamās rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

7.4. Līgums sastādīts uz 7 (septiņām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

## 8. Pušu rekvizīti

### Pasūtītājs:

**Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests**

Reģ. Nr. 90009029104

Adrese: Laktas iela 8,

Rīga, LV- 1013

Banka: Valsts kase

Kods: TREL22

Konts: LV86TREL2290649009000

### Izpildītājs:

**SIA „Joms”**

Reģ. Nr. 40003428311

Adrese: Jauniela 14-4,

Rīga, LV-1050

Banka:

Kods:

Konts:

Direktors \_\_\_\_\_ A.Ploriņš

Z.V.

\_\_\_\_\_ Z.V.